

## งวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยกึ่งหนักไอไอติน-๑๓๑ ห้องที่ ๒  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  
ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐ %  
ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)  
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ งวด (สองงวด)

**งวดที่ ๑** จำนวนเงินร้อยละ ๔๕.๐๐ (ร้อยละสี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง  
๑.๒ ติดตั้งผนังกันรังสี (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)  
๑.๓ งานพื้นและผิวพื้น (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)  
๑.๔ งานโครงฝ้าเพดานและฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)  
๑.๕ ฝังท่อ sleeve งานระบบในผนัง  
๑.๖ เดินท่อร้อยสายงานระบบบนฝ้า  
๑.๗ ติดตั้งสุขภัณฑ์  
๑.๘ ติดตั้งประตู-หน้าต่าง  
๑.๙ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  
๑.๑๐ งานสี (ยกเว้นส่วนที่ติดกับงานก่อสร้างอื่น)  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน)

**งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)** จำนวนเงินร้อยละ ๕๕.๐๐ (ร้อยละห้าสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
๒.๑ ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบกักเก็บและตรวจรังสี  
๒.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์อื่น ๆ  
๒.๓ ทดสอบระบบ พร้อมรับรองโดยวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้อง (สิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า โยธา) ระดับ  
สามัญวิศวกรขึ้นไป  
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ  
รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

นางสาว นกนพ

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ พลเดช ทุติกุล ประธานกรรมการ  
(นายพลวรรธก์ ทวีราชภูร์)  
นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ [Signature] กรรมการ  
(นายฉันทน์ ศรีทอง)  
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ [Signature] กรรมการ  
(นายสมรรถนัย สิงคะกุล)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ [Signature] กรรมการ  
(นางสาวเมชลิน เมืองประทับ)  
วิศวกรปฏิบัติการ(ด้านสิ่งแวดล้อม)

ลงชื่อ [Signature] กรรมการ  
(นางสาวบุปผา พรหมหิตาทร)  
นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ